



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-106798>

Département(s) de publication : **56**

Annonce n° **25-106798**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Lorient Agglomération

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20004217400033

Ville : Lorient cedex

Code postal : 56314

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 56

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=217140&orgAcronyme=a2e>

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Commande publique

Adresse mail du contact : Commande-publique@agglo-lorient.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 290747195

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Se reporter au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Se reporter au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Se reporter au règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 22/10/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui

Critères d'attribution : Valeur technique appréciée au regard de la note méthodologique, pondérée à 70 %. Le détail des sous-critères techniques figure à l'article 10.2 du règlement de la consultation. Prix apprécié au vu du montant global de la DPGF, pondéré à 30 %

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Élaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (P.G.S.S.E.) ressources - Production sur le territoire exploité en régie

Code CPV principal - Descripteur principal : 71800000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Élaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (P.G.S.S.E.) ressources - Production sur le territoire exploité en régie

Lieu principal d'exécution du marché : Communes de Ploemeur (56162) ; Ile de Groix (56590) ; Languidic (56101) ; Riantec (56193) ; Brandérion (56700) ; Larmor-Plage (56260)

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Il s'agit d'un marché unique décomposé en 4 phases : Phase 1 : État des lieux fonctionnel et organisationnel des services d'eau destinés à la consommation humaine (volet ressource - production). - Phase 2 : Étude de dangers et appréciation des risques sanitaires associés. - Phase 3 : Élaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Le financement de la consultation est inscrit au budget de Lorient Agglomération. Le délai de paiement est fixé à 30 jours. Date prévisionnelle de début des prestations : décembre 2025. - Phase 4 : Élaboration et mise en place des outils permettant d'inscrire la gestion de la sécurité sanitaire de l'eau dans un processus d'amélioration continue. La durée prévisionnelle du marché est fixée à 36 mois. Les délais d'exécution sont les suivants : - phase 1 : 20 semaines, - phase 2 : 40 semaines, - phase 3 : 10 semaines, - phase 4 : 10 semaines.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/09/2025