



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis?q=idweb:25-109615>

Département(s) de publication : **78**

Annonce n° **25-109615**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20005878200018

**Ville** : Trappes

**Code postal** : 78192

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 78

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation** : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1701438>

**Identifiant interne de la consultation** : 25AT-MP-1808-B

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur** : Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles** : Non

**Nom du contact** : Services Marchés Publics de Sqy

**Numéro de téléphone du contact** : +33 139448080

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure** : Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation** :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Renvoi au règlement de la consultation

**Technique d'achat** : Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis** : 31/10/2025 à 16:00

**Présentation des offres par catalogue électronique** : Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non  
**Possibilité d'attribution sans négociation :** Non  
**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non  
**Critères d'attribution :** Valeur technique de l'offre : 55% Prix : 45%

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** La présente consultation a pour objet le remplacement complet d'une batterie de 2 ascenseurs type duplex au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines - Scène Nationale

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45313100

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Il comprend 2 phases de travaux : Phase 1 : Remplacement de l'ascenseur 1 Duplex Gauche au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines - Scène Nationale ; Phase 2 : Remplacement de l'ascenseur 2 Duplex Droit et remplacement de la séparation grillagée en gaine au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines - Scène Nationale

**Lieu principal d'exécution du marché :** Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines - Scène Nationale 78180 - Montigny-le-Bretonneux

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Oui

**Détail sur la visite (si oui) :** Pour prendre rendez-vous, les candidats contacteront : Séverine Nicolas severine.nicolas@sqy.fr Tel : 01 39 44 80 71 Les dernières visites auront lieu au plus tard 1 semaine avant la date limite de remise des offres

**Autres informations complémentaires :** Pour l'ensemble des 2 phases de travaux, il est fixé une période de préparation de 15 semaines, à compter de la date figurant dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation pour les deux phases. Ce délai de 15 semaines comprend les études EXE, les commandes des différents appareils et les délais de livraison. Le délai d'exécution des travaux de la phase 1 est fixé à 8 semaines maximum pour le remplacement de l'ascenseur 1 Duplex Gauche du Théâtre de SQY, à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux de la phase 1. Le délai d'exécution des travaux de la phase 2 est fixé à 8 semaines maximum pour le remplacement de l'ascenseur 2 Duplex Droit et le remplacement de la séparation grillagée en gaine au Théâtre de SQY, à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux de la phase 2. La réception du dernier ascenseur devra avoir lieu pour le 04/09/2026 (semaine 36 ) au plus tard. La consultation comprend une prestation supplémentaire éventuelle par ascenseur (PSE) (OPTION TECHNIQUE) PSE : Fourniture et Installation d'un dispositif de Maintenance Prédictive connecté en protocole ouvert. Les candidats doivent obligatoirement chiffrer ces deux prestations. Dans le cas contraire, le candidat verra son offre déclarer incomplète et donc irrégulière. Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de lever ou non les PSE à l'issue de l'analyse des offres. Les candidats devront proposer à l'appui de leur offre, un planning de travaux optimisé (période de préparation et exécution des travaux) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr <http://versailles.tribunal-administratif.fr/> Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération Service Marchés Publics 1 rue Eugène Hénaff ZA du Buisson de la Couldre BP 10118 78192 Trappes Cedex Tél : 01 39 44 80 43 - Fax : 01 30 57 12 64 liv.pham@squy.fr <http://versailles.tribunal-administratif.fr>

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 02/10/2025