



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-117411>

Département(s) de publication : **78**

Annonce n° **25-117411**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-110115

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté de Communes les Portes de l'Ile-de-France

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 20007107400013

Ville : Freneuse

Code postal : 78840

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 78

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Marché public de travaux pour la construction de la maison médicale à Bonnières-sur-Seine, pour la Communauté de Communes les Portes de l'Ile De France (CCPIF) 78

Code CPV principal - Descripteur principal : 45215100

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le marché a pour objet la construction de la maison médicale départementale en maîtrise d'ouvrage déléguée à la CCPIF, localisée sur la commune de Bonnières-sur-Seine (78) Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° et suivants du CCP.

Marché public de travaux, conclu selon un prix global et forfaitaire, n'est pas décomposé en tranches.

Marché alloti Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base. L'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante. Le présent marché ne comporte pas de variantes obligatoires. Il comprend les PSE suivantes : Lot 5 : Menuiseries intérieures-Platrerie-Faux plafonds

Option n°1: contrôle d'accès par poignée à code Option n°2: contrôle d'accès par serrure électronique
Lot 8 : Peinture Option n°1 : Déshumidificateur Délai global d'exécution : 15 mois, dont une période de préparation de 2 mois. Date de démarrage prévisionnel des travaux : mi- novembre 2025

Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier (10 points); Organisation du chantier et

moyens mis en oeuvre pour respecter les délais d'exécution du chantier (15 points); Planning détaillé et phasé de la commande des matériaux jusqu'à la livraison des Doe (5 points); Qualité des matériaux proposés à l'appui de fiches techniques (10 points) : 40% Coût des travaux : 60%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Objet, Description, Au lieu de Délai global d'exécution : 15 mois, dont une période de préparation de 2 mois. Date de démarrage prévisionnel des travaux : mi- novembre 2025, lire Date de démarrage prévisionnel des travaux : lancement de la préparation des travaux en décembre 2025, pour un lancement du chantier courant janvier 2026. Délai global d'exécution : 15 mois, dont une période de préparation estimée de 1.5 mois (hors congés de fin d'année)
- Rubrique : Objet, Description, Au lieu de Il comprend les Pse suivantes : , lire Il comprend les Pse obligatoires suivantes :

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/10/2025