



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-119467>

Département(s) de publication : **33**

Annonce n° **25-119467**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-113528

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Cobas

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 24330056300026

Ville : ARCACHON

Code postal : 33311

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 33

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux pour la démolition et la reconstruction des locaux de l'ACBA à La Teste de Buch

Code CPV principal - Descripteur principal : 45111100

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot N° 01 - V.R.D. et Paysage Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 02 - Démolition - Gros oeuvre Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 03 - Charpente bois - Murs à ossature bois Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 04 - Bardage Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 05 - Couverture - étanchéité - Zinguerie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 06 - Menuiserie extérieure - Serrurerie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 07 - Menuiserie intérieure Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 08 - Plâtrerie - Isolation - Faux plafond Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 09 - électricité Cfo - Cfa Ce

lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 10 - Chauffage - Climatisation - Ventilation - Plomberie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 11 - Peintures Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 12 - Sol souple - Carrelage - Faïence Ce lot a été déclaré Sans Suite

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/10/2025