



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-121452>

Département(s) de publication : 30

Annonce n° 25-121452

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-109454

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 02/10/2025

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Ville d'Alès

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21300007800013

**Ville :** Alès

**Code postal :** 30100

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 30

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Restructuration d'un bâtiment pour l'aménagement d'un équipement public dans le cadre de la requalification du faubourg de Rochebelle

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45210000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** La présente consultation concerne uniquement le lot 1 (nouvelle consultation suite à classement sans suite de la procédure initiale pour cause d'infructuosité : aucune offre réceptionnée) pour le marché relatif à la Restructuration d'un bâtiment pour l'aménagement d'un équipement public dans le cadre de la requalification du faubourg de Rochebelle. Le délai global d'exécution est fixé provisoirement à 12 mois y compris période de préparation de chantier pour l'ensemble des travaux à partir de la date de l'ordre de service de commencer les travaux. Les dispositions applicables concernant la fixation du calendrier détaillé d'exécution sont celles énoncées à l'article 5.1.2 du CCAP. Insertion sociale prévue pour les lots : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11. Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché est appliquée. Avance prévue (pour les lots 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 et 11) dans les conditions définies dans le CCAP (L'option applicable au titre du CCAG Travaux est l'option B). Financement du marché : Opération financée par l'ANRU (50%), Etat FONDS VERT (13%), la Région Occitanie ANRU (5 %), la Région Occitanie FONDS FRICHE (5 %) et la Ville d'Alès (20 %). Paiement par virement bancaire dans un délai de 30 jours. Application d'intérêts moratoires (BCE

majoré de 8 points) et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro(s). Variation des prix : prix révisables mensuellement. Pour les lots 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 11, les opérateurs économiques peuvent présenter par un dossier séparé, une variante libre financière concernant une demande d'approvisionnement. L'acheteur public pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.

## **Section 4 - Informations rectificatives**

- La date limite de remise des offres a été reportée au jeudi 20 novembre 2025 à 12h00. Vous trouverez en ligne le nouveau DCE, comprenant la nouvelle DLRO.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/10/2025**