



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-136929>

Département(s) de publication : 70

Annonce n° 25-136929

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-72268

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 26/06/2025

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CC du Pays de Luxeuil

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24700075500063

Ville : LUXEUIL-LES-BAINS

Code postal : 70300

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 70

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Déconstruction de la Piscine des 7 Chevaux à Luxeuil-Les-Bains

Code CPV principal - Descripteur principal : 45110000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne l'exécution des travaux de déconstruction de la piscine des 7 chevaux sur la Ville de Luxeuil les Bains.

Critères d'attribution : A. valeur technique 40 % B. prix des prestations 60 % Les candidats doivent se référer à l'article 6 du RC.

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Titulaire : BELFORT TOUS TRAVAUX - 1 rue de la Noye à 90170 ANJOUTEY - SIRET 821 765 864 00029 ;

Marché public attribué pour un montant total s'élevant à 235 199,06 euros HT soit 282 238,87 euros TTC tel qu'il résulte du Détail Quantitatif Estimatif " Tranche ferme variante + Tranche optionnelle " et se décomposant comme suit : TF variante 140 044,06 euros HT et TO 95 155,00 euros (offre finale négociée) ; durée du marché public et délais maximum d'exécution : préparation de chantier 7 semaines, désamiantage offre de base 3 semaines, désamiantage avec option bassins 4 semaines, déconstruction 2 semaines, aménagements extérieurs suite à déconstruction 1 semaine ; date

signature du marché public : 10 décembre 2025 ; date de notification du marché public : 11 décembre 2025 ; Marché public n° 2025PAT-T-005 consultable au siège de la CCPLx sur demande à adresser au Service Juridique et Qualité de la CCPLx dans le respect des secrets protégés par la Loi.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/12/2025