



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-137793>

Département(s) de publication : **06**

Annonce n° **25-137793**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-92885

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Ville d'Antibes (06)

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 21060004500012

**Ville** : Antibes Juan-les-Pins Cedex

**Code postal** : 06606

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 06

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Travaux de remplacement de menuiseries extérieures et création d'un sas au Musée Picasso

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45421150

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Travaux de remplacement de menuiseries extérieures en rez-de-chaussée et création d'un sas thermique au Musée Picasso (Monument Historique Classé)

**Critères d'attribution** : - Valeur technique : 50% - Prix : 40% - Performances en matière de protection de l'environnement : 10%

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots** :

Le marché a été notifié le : 10/12/25  
Nom du Titulaire : SAS AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT  
Adresse : 46, Bd Maréchal Leclerc - 06310 BEAULIEU SUR MER  
Montant du marché : 141 827 EUR H.T.  
Durée du marché : Le délai d'exécution est de cinq (5) mois. Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est fixé une période de préparation d'une durée de trois (3) mois, comprise dans le délai d'exécution des travaux. A titre indicatif, l'exécution des travaux (y compris la période de préparation) commencera à compter du 05 janvier 2026

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/12/2025