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Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:26-2739

Département(s) de publication : 27
 Annonce n° 26-2739

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

 Annonce n° 25-141204

Section 2 - Identification de l'acheteur

Mairie d'EvreuxNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

21270229400019N° National d'identification : 
EVREUXVille : 

27000Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

27Département(s) de publication : 

Section 3 - Identification du marché

Travaux pour la démolition et désamiantage du site du Bois Bohy et du bâtiment Intitulé du marché : 
modulaire Paul Eluard (Evreux)

45111100Code CPV principal - Descripteur principal : 
TravauxType de marché : 

Travaux pour la démolition et désamiantage du site du Bois Bohy et Description succincte du marché : 
du bâtiment modulaire Paul Eluard (Evreux) Le projet prévoit la construction d'un nouveau groupe 
scolaire sur le site Bois de Bohy, regroupant une école maternelle, une école élémentaire, des locaux 
mutualisés et l'aménagement des espaces extérieurs pour la ville d'EVREUX. L'école existante est à 
démolir. Le projet prévoit également le déménagement de l'école élémentaire Bois de Bohy vers le site 
Paul Eluard pendant la durée des travaux. A ce titre, il est également prévu la démolition des modules 
préfabriqués existant sur le site Paul Eluard

énoncé dans le RcCritères d'attribution : 

Section 4 - Informations rectificatives

Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 19/01/2026 à 12h00, lire 22/01
/2026 à 16h00

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-2739
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-2739


2/2

Rubrique : Section 6 - informations complémentaires, Au lieu de En raison des conditions 
météorologiques, la visite initialement programmée au Mercredi 07 Janvier 2026 à 14h est 
annulée. La visite de site obligatoire est reprogrammée pour le Vendredi 09 Janvier 2026 à 9h au 
15 rue Christophe Colomb à Evreux. , lire En raison des conditions météorologiques, la visite 
initialement programmée au Mercredi 07 Janvier 2026 à 14h est annulée. La visite de site 
obligatoire est reprogrammée pour le Vendredi 09 Janvier 2026 à 9h au 15 rue Christophe 
Colomb à Evreux. Une seconde visite de site est programmée pour le Lundi 12 Janvier 2026 à 14h 
au 4 rue Albert Bayet à Evreux puis la suite se déroulera au 15 rue Christophe Colomb à Evreux

09/01/2026Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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