



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-3519>

Département(s) de publication : 13

Annonce n° 26-3519

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Communauté d'agglomération Accm

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 24130041700086

**Ville :** ARLES

**Code postal :** 13637

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 13

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation :** <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1761607>

**Identifiant interne de la consultation :** 2026-017

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** Profil Acheteur

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 02/02/2026 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non

**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui  
**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non  
**Critères d'attribution :** Valeur technique : 60% Prix : 40%

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Travaux de construction d'une aire d'accueil des gens du voyage à Saint-Martin-de-Crau - Relance portant sur les lots n°09 « CFO / CFA », n°10 « Chape / Carrelages » (issu de la fusion des anciens lots n°10 et n°11) et n°15 « Menuiseries intérieures »

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45223000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Pour mémoire, les travaux de la précédente consultation étaient réparties en 18 lots. Les lots 9 CFO (Courants Forts) / CFA (Courants Faibles) et 15 Menuiseries intérieures ont été déclarés infructueux pour absence d'offre, et les lots 10 Chape et 11 Carrelages Faiences déclarés sans suite pour motif d'intérêt général. Le lot 9 CFO (Courants Forts) / CFA (Courants Faibles) et le lot 15 sont relancés, et les lots 10 et 11 sont fusionnés et relancés en un lot unique. Descriptif des travaux : Construction d'une aire d'accueil des gens du voyage à Saint Martin de Crau. - Construction d'un bâtiment gestionnaire et d'accueil - Construction d'aire d'accueil y compris modules sanitaires Les travaux sont décomposés en 3 lots : - Lot 09 - CFO (Courants Forts) / CFA (Courants Faibles) - Lot 10 - Chape/Carrelages - Lot 15 - Menuiseries intérieures Ces travaux sont exécutés pour le compte de la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), Maître d'Ouvrage

**Lieu principal d'exécution du marché :** RD24 13310 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU

**Durée du marché (en mois) :** 13

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot :** 9 : Cfo (courants forts)/Cfa (courants faibles). Cfo/Cfa

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45310000

**Lieu d'exécution du lot :** RD24 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

- **Description du lot :** 10 : Chape/Carrelages. Chape - Carrelages - Faiences

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45262321

**Lieu d'exécution du lot :** RD 24 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

- **Description du lot :** 15 : Menuiseries intérieures. Menuiseries intérieures

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45421000

**Lieu d'exécution du lot :** RD24 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Le site objet de la présente consultation est en accès libre. En conséquence, aucune visite organisée n'est imposée aux candidats. Toutefois, il est vivement recommandé aux opérateurs économiques de prendre toute disposition utile pour s'assurer par eux-mêmes de la nature, de l'état et des contraintes spécifiques du site avant la remise de leur offre. La visite est donc facultative, mais le candidat ne pourra en aucun cas, après dépôt de son offre, se prévaloir d'une méconnaissance du site ou des conditions d'exécution pour justifier une modification de son prix ou formuler une réclamation. Le délai d'exécution du marché est de 13 mois. - Par

dérogation à l'article 28.1 du CCAG travaux, une période de préparation de 1 mois calendaire est prévue pour chacun des lots. - Délai d'exécution des travaux : 12 mois calendaires (tous lots confondus) Le délai d'exécution court exclusivement à compter de la notification de l'ordre de service correspondant : - un ordre de service déclenchera la période de préparation ; - un ordre de service distinct déclenchera la phase d'exécution des travaux. Le démarrage prévisionnel de l'opération est prévu en février 2026 (période de préparation) et le démarrage des travaux est prévu en mars 2026. Les sous-critères de la valeur technique sont définis dans le règlement de consultation. La date et l'heure d'ouverture des plis peuvent être modifiées à tout moment par l'acheteur. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/01/2026**