



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-4786>

Département(s) de publication : **57, 66, 67, 54, 55, 88, 51, 90**

Annonce n° **26-4786**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-134585

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Bureau de Recherche en Géologie Minière (Brgm)

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 58205614900120

Ville : ORLÉANS

Code postal : 45060

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 57, 66, 67, 54, 55, 88, 51, 90

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : COMMUNE DE MOYEUVRE GRANDE (57) GALERIE G4 TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE L'ENTREE ET DE 20M DE GALERIE FERMETURE PERENNE DE L'ACCES A LA GALERIE G4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS POST TRAVAUX

Code CPV principal - Descripteur principal : 45222000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : CF. DCE

Critères d'attribution : Références (avec note détaillée) de l'entreprise en travaux de terrassement, de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux en zone confinée : 10% Moyens matériels mis à disposition et méthodologie mise en oeuvre pour les travaux de pose des cadres béton et Paqe : 10% Mémoire technique de réalisation des travaux de pose des cadres béton de réalisation du clavage de pose de la grille de fermeture de la réalisation des aménagements extérieurs et de gestion de la sécurité : 10% Planification : 5% Mesures prises par le candidat pour réduire son empreinte Carbonne dans le cadre de notre marché : 5% Coûts au travers du prix porté à l'Ae et la Dpgf : 60%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Section 6 : Informations complémentaires, Au lieu de La visite est réalisée après prise de Rdv auprès des interlocuteurs techniques déclinés à l'article 1 du présent Rc. Les visites

auront lieu les 18/12/2025 et le 08/01/2026, lire La visite est réalisée après prise de Rdv auprès des interlocuteurs techniques déclinés à l'article 1 du présent Rc. Les visites auront lieu les 18/12/2025, le 08/01/2026 et le 19/01/2026 à 14h00

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/01/2026