



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-4932>

Département(s) de publication : **85**

Annonce n° **26-4932**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Saint Gilles Croix de Vie (85)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21850222700018

Ville : Saint Gilles Croix de Vie

Code postal : 85800

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 85

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : 26S001

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service commande publique

Adresse mail du contact : marchespublics@saintgillescroixdevie.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 251553535

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Lettre de candidature (DC1 : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du Ministère de l'Economie). Déclaration du candidat (DC2) : Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du Ministère de l'Economie) Redressement judiciaire : Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Moyens humains : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Moyens techniques : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Références Travaux: Liste des travaux exécutés sur les 3 dernières années : montant, époque, lieu d'exécution.

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 09/02/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique : 60% Prix : 40%

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'aménagement de voirie quartier de la Chapelle - Partie Sud

Code CPV principal - Descripteur principal : 45233252

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Réaménagement de la voirie existante par le biais d'un marché de travaux

Lieu principal d'exécution du marché : Saint Gilles Croix de Vie

Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : 1-Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats peuvent visiter les lieux d'exécution du marché. La visite n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. 2- La forme retenue pour l'exécution du contrat est à tranches en application des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande publique. Tranche ferme : Aménagement rue Flandre Dunkerque, rue du Prieuré et rue Emery Gratton. Tranche optionnelle n°1 : Aménagement rue Edouard Herriot, rue du 8 Mai, rue Fontaine Georgette et rue des Sources. Le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le titulaire en cas de retard ou de non-affermissement d'une tranche optionnelle. 2-L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations similaires, dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique. 3-Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite de préférence via le profil d'acheteur. L'acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 4-La durée du marché est fixée à compter de la date de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des prestations commence à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage. Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par ce dernier dans son offre. Le calendrier doit respecter les contraintes suivantes : Tranche ferme : Aménagement rue Flandre Dunkerque, rue du Prieuré et rue Emery Gratton 13 semaines à compter de l'OS de démarrage (hors période de préparation) Tranche optionnelle n°1 : Aménagement rue Edouard Herriot, rue du 8 Mai, rue Fontaine Georgette et rue des Sources 12 semaines à compter de l'OS de démarrage (hors période de

préparation). Comme indiqué à l'article 3 du CCTP, dans le cas où la tranche optionnelle serait affermie (date prévisionnelle d'affermissement en avril 2026) alors la première partie du chantier se terminera avant la saison estivale soit le 3 juillet 2026 et la seconde partie du chantier reprendra le 31 août 2026. L'arrêt de chantier pour la saison estivale et la reprise des travaux seront prononcés par ordre de service.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/01/2026