



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-12287>

Département(s) de publication : **75**

Annonce n° **26-12287**

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-5134

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 15/01/2026

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Paris - Direction Constructions publiques et Architecture (DCPA)
- Section Locale d'Architecture 5ème et 13ème arrondissements (SLA 5-13) - 62 rue Corvisart

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21750001600019

Ville : Paris

Code postal : 75013

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 75

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Marché public de maîtrise d oeuvre pour la restauration de la Fontaine CUVIER située 2, rue Linné, 75005 Paris. Le projet concerne la restauration de la partie sculptée, du bassin en fonte et du système hydraulique. La mission de maîtrise d oeuvre est une mission de base complète, compris mission complémentaire, diagnostic et OPC. (Numéro GO: 202215783)

Code CPV principal - Descripteur principal : 71200000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Marché public de maîtrise d oeuvre pour la restauration de la Fontaine CUVIER située 2, rue Linné, 75005 Paris. Le projet concerne la restauration de la partie sculptée, du bassin en fonte et du système hydraulique. La mission de maîtrise d oeuvre est une mission de base complète, compris mission complémentaire, diagnostic et OPC.

Section 4 - Informations rectificatives

- La date limite de remise des offres est reportée au 04/03/2026 à 12h00. Le règlement de consultation (RC_V3) a été modifié en son article 1.5 paragraphes 4 et 5.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/02/2026