



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-14023>

Département(s) de publication : **75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95**

Annonce n° **26-14023**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-8377

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Ministère de la Justice - Département Immobilier de Paris (DIP)

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 11001001400014

**Ville** : Paris

**Code postal** : 75004

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Travaux d'amélioration du tribunal de proximité de Colombes

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45262640

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Le projet concerne les travaux d'adaptation des locaux du Tribunal de proximité de Colombes durant la période transitoire faisant suite à l'incendie du Tribunal d'Asnières-sur-Seine. Ces aménagements visent à accueillir temporairement une partie des activités et du personnel du tribunal d'Asnières, tout en améliorant les conditions de travail, le confort thermique et acoustique, la sécurité des usagers et du personnel, et les conditions d'accueil du public.

**Critères d'attribution** : Se référer à l'article 4 du règlement de consultation.

### Section 4 - Informations rectificatives

- Date limite de remise des offres : le vendredi 6 mars 2026
- Visite obligatoire : jeudi 19 février 2026 à 14h00
- Ajout de documents : planning, plan synoptique, RICT Mise à jour de documents : DPGF, CCTP, dossier graphique
- Ajout d'un lot au macro-lot 1 : désamiantage

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/02/2026