



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-14033>

Département(s) de publication : 03

Annonce n° 26-14033

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-1449

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération Vichy Communauté

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 20007136300010

Ville : VICHY CEDEX

Code postal : 03209

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 03

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Maîtrise d'oeuvre pour la remise en état du pont Jean Jaurès à Vichy (03200)

Code CPV principal - Descripteur principal : 71240000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : - analyse des rapports d'inspections, diagnostics et recalcul annexés au dossier de consultation. - confirmation et proposition des travaux à réaliser après constat visuel sur site de l'ouvrage et prise en compte des différentes contraintes. - analyse de la nécessité ou non d'établir un dossier au titre du Code de l'Environnement (Loi sur l'Eau) en phase diagnostic/le cas échéant, montage dossier administratif et suivi de l'instruction (Option). -élaboration dossier de consultation des entreprises pour le/les marché(s) de travaux et planning détaillé des différentes interventions, - analyse des offres avec proposition du/des candidat(s) à retenir. - coordination et suivi des travaux de rénovation, suivi financier du marché, réception des travaux

Critères d'attribution : Valeur technique appréciée au vu de la note méthodologique : 60% Prix : 40%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 13/02/2026 à 12h00, lire 20/02/2026 à 12h00

- Rubrique : prix (acte engagement), Au lieu de L'enveloppe prévisionnelle du maître de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 400 000 euro(s) Ht., lire L'enveloppe prévisionnelle du maître de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 750 000 euro(s) Ht
- Rubrique : Début des prestations, Au lieu de La date prévisionnelle de début des prestations est le 02/03/2026., lire La date prévisionnelle de début des prestations est le 20/03/2026

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/02/2026