



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-16386>

Département(s) de publication : **976**

Annonce n° **26-16386**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-111283

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Département-Région de Mayotte

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 22985000300018

**Ville** : Mamoudzou

**Code postal** : 97600

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 976

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Travaux de réparation du port de Longoni Remise en état des protections maritimes en enrochements aux abords du quai n°2 et du quai de servitude du port de Longoni, et remise en l'état de la rampe d'accès n°1

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45244000

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Remise en état des protections maritimes en enrochements aux abords du quai n°2 et du quai de servitude du port de Longoni, et remise en l'état de la rampe d'accès n°1

**Critères d'attribution** : 1-Valeur technique de l'offre 40.0 2-Prix de l'offre 60.0

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots** :

ATTRIBUTAIRE DU MARCHE RAISON SOCIALE : COLAS MAYOTTE SIRET 06630527700015 Mail be.

cr@colas-mayotte.fr Durée : 7 Mois (Du 20/01/2026 au 19/08/2026) Montant : 4 989 470.00 euros

Référence au contrat :25MA118T01 Statistique Nombre offres reçues : 3 Offres reçues par voies électroniques :3

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/02/2026