



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-26903>

Département(s) de publication : 30

Annonce n° 26-26903

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-31137

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : La Sat

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 33857190400055

Ville : NIMES

Code postal : 30000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 30

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de réhabilitation et réaménagement de l'ancien bâtiment Promocash à Marché Gare

Code CPV principal - Descripteur principal : 45262690

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de réhabilitation et réaménagement de l'ancien bâtiment Promocash à Marché Gare Partie travaux cellules commerciales activité agro-alimentaire

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot N° 1 - Lot n°1 - Demolition - Gros Oeuvre Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 2 - Lot n°2 - Charpente - Couverture Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 3 - Lot n°3 - Menuiseries Exterieures Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 4 - Lot n°4 - Cloisons - Faux Plafonds - Doublage Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 5 - Lot n°5 - Menuiseries Interieures Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 6 - Lot n°6 - Revetement De Sols Resines / Faiences Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 7 - Lot n°7 - Peinture Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 8 - Lot n°8 - Plomberie Cvc Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 9 - Lot n°9 - Electricite Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 10 - Lot n°10 - Parois Et Portes Isothermes Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 11 - Lot n°11 - Vrd Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 12 - Lot

n°12 - Espaces Verts Ce lot a été déclaré Sans Suite. Un document complémentaire est disponible sur notre site internet

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/03/2026