



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-28777>

Département(s) de publication : 50

Annonce n° 26-28777

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-26173

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Communauté d'agglomération du Cotentin

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 20006720500019

**Ville :** Cherbourg en Cotentin

**Code postal :** 50130

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 50

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Travaux d'aménagement de l'extension de la ZAC des Costils à Les Pieux

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45233140

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement de l'extension de la ZAC Les Costils sur la commune de Les Pieux. L'opération s'inscrit dans le cadre de la réalisation de nouvelles infrastructures routières, de l'amélioration de la sécurité des circulations piétonnes et cyclables, ainsi que de l'optimisation de l'organisation du stationnement public. Elle vise également à garantir une intégration paysagère harmonieuse, tout en préservant le cadre de vie. Par ailleurs, cette opération a pour objectif la création de nouvelles parcelles viabilisées destinées à l'extension de la zone d'activités (ZA) existante. - 2 mois de préparation à compter de la notification, pouvant valoir, le cas échéant, ordre de service de démarrage des prestations ; - délais de réalisation des travaux décomposés comme il suit : o Lot 1 : 10 mois maximum o Lot 2 : 4 mois maximum o Lot 3 : 1 mois maximum

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Description, Au lieu de - 2 mois de préparation à compter de la notification, pouvant valoir, le cas échéant, ordre de service de démarrage des prestations ; - délais de réalisation des travaux décomposés comme il suit : o Lot 1 : 10 mois maximum o Lot 2 : 4 mois maximum o Lot 3 : 1 mois maximum., lire - 2 mois de préparation à compter de la notification, pouvant valoir, le cas échéant, ordre de service de démarrage des prestations ; - délais de réalisation des travaux décomposés comme il suit : o Lot 1 : 10 mois maximum o Lot 2 : 4 mois maximum o Lot 3 : 8 mois maximum

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/03/2026**