



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-32613>

Département(s) de publication : **59**

Annonce n° **26-32613**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-10274

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Commune de Fourmies (59)

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21590249500013

**Ville :** Fourmies

**Code postal :** 59610

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 59

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Relance suite à une première procédure déclarée infructueuse - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU STADE LEO LAGRANGE PHASE 2 - TRIBUNES - VESTIAIRES ET CLUB HOUSE A FOURMIES - LOT N°6 : VRD / AMENAGEMENTS PAYSAGERS / ECLAIRAGE EXTERIEUR

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45000000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** L'opération globale Travaux d'aménagement du Stade Léo Lagrange - Phase 2 (Tribunes, vestiaires et Club House) comprend plusieurs lots. La présente consultation ne concerne que le Lot n° 6 - VRD / AMENAGEMENTS PAYSAGERS / ECLAIRAGE EXTERIEUR Les délais d'exécution des travaux sont fixés à l'acte d'engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés. La durée du marché est de 18 mois comprenant la période de préparation (1 mois), congés payés et hors intempéries à compter de la date d'émission de l'ordre de service de préparation de chantier. Les autres lots ci-dessous feront l'objet de consultations distinctes ultérieures. LOT 1 : DESAMIANPAGE LOT 2 : GROS OEUVRE ETENDU 2.A Démolition et déplacement du local technique 2. B Maçonnerie, gros oeuvre 2.C Façade et Rénovation. (Isolation) 2.D Couverture / Etanchéité (Isolation) 2.E Menuiseries extérieures (hors polycarbonate) 2.F Serrurerie (GC, MC, Clôture, Portail, Siege Tribunes, Signalétique) 2.G Menuiseries intérieures, cloisons, doublage et Faux-plafonds 2.H Carrelage, Faïence 2.I Peinture LOT 3 : ASCENSEUR LOT 4 : ÉLECTRICITE LOT 5 : CVC, PLOMBERIE, SANITAIRE Il n'y pas de variantes autorisées pour ce lot Le présent Marché comporte une prestation

supplémentaire éventuelle pour : -PS1 : fourniture et mise en oeuvre d'une Cuve de 10m3 » en polyéthylène rotomoulée Les candidats doivent répondre obligatoirement à cette prestation supplémentaire éventuelle.

**Critères d'attribution :** CF REGLEMENT DE CONSULTATION

## **Section 4 - Attribution du marché**

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

LOT N°6 : VRD / AMENAGEMENTS PAYSAGERS / ECLAIRAGE EXTERIEUR : Marché passé avec la société DE BARBA Route d'Anor 59610 FOURMIES pour un montant de 307 671.10 EUR HT soit 358 190.52 EUR TTC

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 30/03/2026