



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de modification du marché (avis rectificatif)

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-33567>

Département(s) de publication : **77, 75**

Annonce n° **26-33567**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EPTB Seine Grands Lacs

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux de construction de la station de pompage et travaux annexes - Opération de site pilote de la Bassée

Description : Le marché a pour objet des travaux de construction de la station de pompage et des travaux annexes pour son installation et de sa bonne mise en oeuvre pour le projet du site pilote de la Bassée.

Identifiant de la procédure : d800f1a4-d707-480d-bda8-54eae93ac2f5

Identifiant interne : 2021-604

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv) : 45232152 Travaux de construction de stations de pompage

2.1.2 Lieu d'exécution

Adresse postale : communes de Châtenay-sur-Seine, Egligny, La Tombe, Gravon, et Balloy dans le département de la Seine-et-Marne (77).

Ville : CHATENAUY SUR SEINE

Code postal : 77126

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : LOT 6

Description : Stations de relevage et ouvrages annexes

Identifiant interne : LOT 6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232152 Travaux de construction de stations de pompage

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

Titre : LOT 7

Description : Lot 7 « Station de pompage - Gros oeuvre »

Identifiant interne : LOT 7

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232152 Travaux de construction de stations de pompage

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

Titre : LOT 13

Description : Lot 13 « Pompes en tubes submersibles »

Identifiant interne : LOT 13

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232152 Travaux de construction de stations de pompage

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

Titre : LOT 14

Description : Lot 14 « Équipements mécaniques »

Identifiant interne : LOT 14

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232152 Travaux de construction de stations de pompage

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

Titre : LOT 16

Description : Lot 16 « Station de pompage - dégrillage

Identifiant interne : LOT 14*6

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale (cpv): 45232152 Travaux de construction de stations de pompage

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

Section 6 - Résultats

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LOT 6 - Groupement PARENGE (mandataire du groupement) / SADE Travaux Spéciaux / LEDUC / E.T.P.O. / RCM

Offre :

Identifiant de l'offre : LOT 6 - Groupement PARENGE (mandataire du groupement) / SADE Travaux Spéciaux / LEDUC / E.T.P.O. / RCM

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 2,921,344.1 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2021-604-6

Date de conclusion du marché : 10/01/2022

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LOT 7 - Groupement SPIE BATIGNOLLES GENIE CIIL (mandataire du groupement) / CHARIER GC

Offre :

Identifiant de l'offre : LOT 7 - Groupement SPIE BATIGNOLLES GENIE CIIL (mandataire du groupement) / CHARIER GC

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

Valeur de l'offre : 16,495,911 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2021-604-7

Date de conclusion du marché : 05/01/2022

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LOT 13 - Groupement SOGEA EST BTP (mandataire du groupement) / XYLEM WATER SOLUTIONS / VINCI Construction Terrassement

Offre :

Identifiant de l'offre : LOT 13 - Groupement SOGEA EST BTP (mandataire du groupement) / XYLEM WATER SOLUTIONS / VINCI Construction Terrassement

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

Valeur de l'offre : 1,749,960 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2021-604-13

Date de conclusion du marché : 05/01/2022

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LOT 14 - Groupement AXEAU / EI TEM

Offre :

Identifiant de l'offre : LOT 14 - Groupement AXEAU

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

Valeur de l'offre : 1,315,835 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2021-604-14

Date de conclusion du marché : 05/01/2022

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom officiel : LOT 16 - Groupement INEO / KUNZ

Offre :

Identifiant de l'offre : LOT 16 - Groupement INEO Industrie et Tertiaire - Est, mandataire du groupement / KÜNZ GMBH (Autriche)

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

Valeur de l'offre : 949,466 Euro

Sous-traitance : Pas encore connu

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : 2021-604-16

Date de conclusion du marché : 05/12/2022

Section 7 - Modification

7.1 Modification

Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent : 042602-2022

Identifiant du contrat modifié : CON-0001

Raison de la modification : Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.

Description : Travaux supplémentaires relatifs aux modifications de faible montant, aux travaux supplémentaires devenus nécessaires et relatifs à des circonstances imprévues. Prolongation du délai d'exécution

7.1.1 Modification

Description des modifications : Travaux supplémentaires relatifs aux modifications de faible montant, aux travaux supplémentaires devenus nécessaires et relatifs à des circonstances imprévues. Prolongation du délai d'exécution

7.1 Modification

Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent : 042602-2022

Identifiant du contrat modifié : CON-0002

Raison de la modification : Modifications qui ne sont pas substantielles.

Description : Lot 7 - Avenant 3 : Les études d'exécution réalisées dans le cadre de l'exécution du marché de travaux ont conduit à un ajustement des quantités pour les différents prix unitaires du marché initial et des prix nouveaux notifiés par l'avenant 2. Soit une plus-value de 2 298 065,97 Euros HT

7.1.1 Modification

Description des modifications : Travaux supplémentaires relevant du régime visé aux articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, relatifs aux modifications de faible montant, du régime visé à l'article R. 2194-2 du code de la commande publique, relatif aux travaux supplémentaires devenus nécessaires et du régime visé à l'article R. 2194-5 du code de la commande publique, relatifs à des circonstances imprévues.

7.1 Modification

Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent : 042602-2022

Identifiant du contrat modifié : CON-0004

Raison de la modification : Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.

Description : Lot 14 - Avenant 3 : Travaux supplémentaires relatifs aux modifications de faible montant, aux travaux supplémentaires devenus nécessaires et prolongation du délai d'exécution pour un montant de 110 739,10 € HT.

7.1.1 Modification

Description des modifications : Travaux supplémentaires relatifs aux modifications de faible montant, aux travaux supplémentaires devenus nécessaires et prolongation du délai d'exécution.

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EPTB Seine Grands Lacs

Numéro d'enregistrement : 20007522400010

Adresse postale : 12 rue Villiot

Ville : Paris

Code postal : 75012

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : marches@seinegrandslacs.fr

Téléphone : 0411752929

Rôles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0005

Nom officiel : LOT 13 - Groupement SOGEA EST BTP (mandataire du groupement) / XYLEM WATER SOLUTIONS / VINCI Construction Terrassement

Numéro d'enregistrement : 41390920100217

Adresse postale : 415, Avenue Boufflers

Ville : LAXOU

Code postal : 54520

Subdivision pays (NUTS) : Meurthe-et-Moselle (FRF31)

Pays : France

Adresse électronique : soge aest.environnement@vinci-construction.fr

Téléphone : 0325432222

Rôles de cette organisation :

Prestataire de services de passation de marché

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0003

8.1 ORG-0004

Nom officiel : LOT 7 - Groupement SPIE BATIGNOLLES GENIE CIIL (mandataire du groupement) / CHARIER GC

Numéro d'enregistrement : 42863798700069

Adresse postale : 30 avenue du général Gallieni

Ville : NANTERRE

Code postal : 92000

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Adresse électronique : gianluca.pellarin@spiebatignolles.fr

Téléphone : 0650384230

Rôles de cette organisation :

Prestataire de services de passation de marché

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0002

8.1 ORG-0003

Nom officiel : LOT 6 - Groupement PARENGE (mandataire du groupement) / SADE Travaux Spéciaux / LEDUC / E.T.P.O. / RCM

Numéro d'enregistrement : 33505124900084

Adresse postale : 7 Avenue Léon Harmel - Lieu-dit Zaidi

Ville : ANTONY

Code postal : 92168

Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine (FR105)

Pays : France

Adresse électronique : contact@parenge.fr

Téléphone : 0179718170

Rôles de cette organisation :

Prestataire de services de passation de marché

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0006

Nom officiel : LOT 14 - Groupement AXEAU / EI TEM

Numéro d'enregistrement : 42244520500020

Adresse postale : ZA des Culs Ballets - 8 allée du Point du Jour

Ville : CONFLANS SAINTE HONORINE

Code postal : 78700

Subdivision pays (NUTS) : Yvelines (FR103)

Pays : France

Adresse électronique : accueil.axeau@axeau.fr

Téléphone : 0139720303

Rôles de cette organisation :

Prestataire de services de passation de marché

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0004

8.1 ORG-0007

Nom officiel : LOT 16 - Groupement INEO / KUNZ

Numéro d'enregistrement : 40986811400391

Adresse postale : ZA Champ de Mars

Ville : RICHEMONT

Code postal : 57270

Subdivision pays (NUTS) : Moselle (FRF33)

Pays : France

Adresse électronique : contact.ctme@equans.com

Téléphone : 0387716842

Rôles de cette organisation :

Prestataire de services de passation de marché

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0005

8.1 ORG-0008

Nom officiel : Tribunal administratif de Paris

Numéro d'enregistrement : 17750005500013

Adresse postale : 7 rue de Jouy

Ville : Paris

Code postal : 75181

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone : 0144594400

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 10 - Modification

Version de l'avis antérieur à modifier : 102de876-e54b-4505-a083-22c6c71732de-01

Principale raison de la modification : Mise à jour d'informations

Description : Lot 7 - Avenant 3 : Les études d'exécution réalisées dans le cadre de l'exécution du marché de travaux ont conduit à un ajustement des quantités pour les différents prix unitaires du marché initial et des prix nouveaux notifiés par l'avenant 2. Lot 14 - Avenant n°3 : ajout de prestations complémentaires et modification des délais

10.1 Modification

Identifiant de la section : CON-0004

Description des modifications : Montant total des plus-values relevant du régime visé à l'article R. 2194-2 du code de la commande publique, relatif aux travaux supplémentaires devenus nécessaires : -Montant HT : 80 889,10 Euros -Montant TTC : 97 066,92 Euros Soit 6,15 % du montant du marché initial Montant total des plus-values relevant du régime visé à l'article R. 2194-5 du Code de la commande publique relatif aux circonstances imprévues : -Montant HT : 29 850,00 € -Montant TTC : 35 820,00 € Soit 2,27% du montant du marché initial Prolongation des délais d'exécution de 12 mois

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : eab3ad98-9204-4f4d-addc-9f6fc95320df - 02

Type de formulaire : Modification du marché

Type d'avis : Avis de modification de marché

Date d'envoi de l'avis : 01/04/2026 à 14:56

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/04/2026