



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-34445>

Département(s) de publication : **44, 85, 49, 53**

Annonce n° **26-34445**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-22254

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 04/03/2026

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Région des Pays de la Loire

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 23440003400026

**Ville** : Nantes

**Code postal** : 44000

**Grouperement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 44, 85, 49, 53

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : RELANCE LOT 2 : DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DE L'ATELIER BOIS DU BATIMENT H0 AU LYCEE FRANCOIS ARAGO à Nantes (44)

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45262660

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Le présent marché a pour objet l'extension et la restructuration de l'atelier bois du bâtiment H0 au sein du lycée FRANCOIS ARAGO à Nantes (44). L'établissement est un lycée professionnel spécialisé dans les filières du Génie civil, de la construction bois et de la Mécanique, électricité, électronique construit entre 1977 et 1978 sur un parc de 4.84 hectares.

L'opération porte sur la restructuration et l'extension des locaux de l'atelier bois du lycée comprenant : - La restructuration d'une surface utile de 1 230 m<sup>2</sup> du bâtiment H0 abritant des ateliers, des stockages attenants et des salles projets, technologie, laboratoire de la filière bois ; - L'extension représente une emprise au sol d'environ 400 m<sup>2</sup>, pour une surface utile d'environ 860 m<sup>2</sup> regroupant les laboratoires d'essais et de mesures, les vestiaires et sanitaires garçons et filles, le bureau des enseignants, les salles projet et salle technologique. Ce marché ne concerne que la relance du lot 2 : Désamiantage-Déconstruction à la suite d'une résiliation du marché initial.

### Section 4 - Informations rectificatives

- Décalage de la DLRO au 13 avril 2026 avant 12 heures.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/04/2026**