



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-37951>

Département(s) de publication : 13

Annonce n° 26-37951

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-107440

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Bouc Bel Air

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 21130015700016

Ville : Bouc Bel Air

Code postal : 13320

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 13

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Démolition reconstruction d'un vestiaire de football - Stade Montauray

Code CPV principal - Descripteur principal : 45212230

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne la démolition des vestiaires existants et la construction d'un nouveau bâtiment en R+1 à usage de vestiaires sportifs au stade Montauray. L'opération inclut les travaux tous corps d'état nécessaires à la livraison d'un équipement fonctionnel conforme aux normes en vigueur

Critères d'attribution : Valeur technique et environnementale de l'offre : 60% Prix : 40%

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot N° 1 - Démolition - Gros oeuvre - Vrd - étanchéité - Modules provisoires Date d'attribution : 20/02

/26 Marché n° : 25qst15lot1 Sc Paca, 390 Av Des Rosiers, 13600 La Ciotat Montant Ht : 680 000,00

Euros Lot N° 2 - Menuiserie extérieure - Ite - Bardage - Enduit - Serrurerie Date d'attribution : 23/02/26

Bmbtp, 1054 Che Du Moulin, 83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume Montant Ht : 242 635,00 Euros Lot

N° 3 - Cloisons - Faux-plafonds - Sols - Murs - Peinture - Menuiserie intérieure Date d'attribution : 20/02

/26 Sgpm, 27 Rue Des Saladelles, 13920 Saint-Mitre-Les-Remparts Montant Ht : 184 628,09 Euros Lot N°

4 - électricité Cfo - Cfa - Ssi Date d'attribution : 26/02/26 Ape Electricite, 1 Av Jean Moulin, 13960

Sausset-Les-Pins Montant Ht : 54 700,00 Euros Lot N° 5 - Chauffage - Ventilation - Plomberie -
Sanitaires - Récupération Ep Date d'attribution : 23/02/26 Eco-Clim, 3 Tra Observatoire, 13004
Marseille 4 Montant Ht : 175 975,40 Euros

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/04/2026