



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-52721>

Département(s) de publication : **59, 62**

Annonce n° **26-52721**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 26-51838

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 27/05/2026

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** COMMUNE DE VRED

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21590629800017

**Ville :** VRED

**Code postal :** 59870

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 59, 62

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Le contrat porte sur : Travaux de démolition et de construction de l'école maternelle Henri Matisse à Vred Les travaux objet du présent contrat portent sur la démolition de l'ancienne école maternelle et la construction d'une nouvelle dans la continuité de l'Ecole primaire située au 25 desserte du Foyer Rural 5987 Vred. Il y a 14 lots qui constitue l'opération. Les prestations sont davantage définies aux différents CCTP

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45214200

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Titre : Travaux de démolition et de construction de l'école maternelle Henri Matisse à Vred Description : Les travaux objet du présent contrat portent sur la démolition de l'ancienne école maternelle et la construction d'une nouvelle dans la continuité de l'Ecole primaire située au 25 desserte du Foyer Rural 5987 Vred. Il y a 14 lots qui constitue l'opération. Les prestations sont davantage définies aux différents CCTP Il est conseillé aux candidats d'effectuer une visite individuelle des lieux d'exécution avant la remise de leur offre. Les visites ne sont pas obligatoires et ne conditionnent pas la recevabilité de la candidature. Il ne sera pas fourni d'attestation de visite. Créneaux de visite disponibles :- Mercredi 03 juin de 14h00 à 15h00- Mercredi 10 juin de 14h00 à 15h00 Pour toute visite, prendre rendez-vous auprès de la mairie de Vred par téléphone (03.27.90.51.33) ou email ([secretariatgeneral@vred.fr](mailto:secretariatgeneral@vred.fr)). La visite est assurée par un agent

technique. Aucune question ne sera traitée oralement pendant la visite. Toutes les questions doivent être transmises via la plateforme dématérialisée. Aucune indemnité ni frais de déplacement n'est prévu. Les travaux objet du présent contrat portent sur la démolition de l'ancienne école maternelle et la construction d'une nouvelle dans la continuité de l'Ecole primaire située au 25 desserte du Foyer Rural 5987 Vred. Il y a 14 lots qui constitue l'opération. Les prestations sont davantage définies aux différents CCTP Entre 1 302 148.80 € HT et 1 446 832.00 € HT, soit entre 1 562 57€ TTC et 1 736 198.40 € TTC

## Section 4 - Informations rectificatives

- Date de limite de dépôt des offres : 22/06/2026 à 16 h 30. Des prestations supplémentaires éventuelles (Pse) sont exigées. # PSE 03 - Plafonds fibre de bois - lot 6 - Plâtrerie - Estimation : moins-value : 11 600.00 Euros HT Des prestations supplémentaires éventuelles (Pse) sont exigées. # PSE 02 - ajout Module adiabatique - lot 11 - CVC - Estimation : moins-value : 12 500.00 Euros HT Les travaux sont estimés : Entre 117 514.80 Euros HT et 130 572.00 Euros HT, soit entre 141 017.76 Euros TTC et 156 686.40 Euros TTC sur la durée du marché

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/05/2026**