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Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:26-85405

Département(s) de publication : 978
 Annonce n° 26-85405

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

 Annonce n° 26-74024

Section 2 - Identification de l'acheteur

SEMSAMAR (971)Nom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

33336111100060N° National d'identification : 
Baie-MahaultVille : 

97122Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

978Département(s) de publication : 

Section 3 - Identification du marché

Travaux de déconstruction du stade Thelbert CARTI et des installation et Intitulé du marché : 
aménagements avoisinants- LOt Déconstruction

45111100Code CPV principal - Descripteur principal : 
TravauxType de marché : 

Travaux de déconstruction du stade Thelbert CARTI et des Description succincte du marché : 
installations et aménagements avoisinants

Section 4 - Informations rectificatives

La date limite de réception des offres a été repoussée au 25 septembre 2026, avant 12H.

02/09/2026Date d'envoi du présent avis à la publication : 

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-85405
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-85405
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